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1. DA INTRODUCAO GERAL

1.1. Este Projeto Béasico tem como objetivo apresentar as
diretrizes e especificacdes técnicas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada na execugdo de servigos de
desassoreamento, limpeza, dragagem e remoc¢cdo de sedimentos em
trechos dos cursos d’&agua localizados no Municipio de Lajinha -

MG.

1.2. O propdsito principal é restabelecer a capacidade de vazéo
dos cursos d’agua, minimizar riscos de inundac¢des, melhorar a
qualidade da &gua, recuperar ecossistemas aquaticos e reduzir
impactos sociocambientais causados pelo acumulo de material sdélido
(areia, silte, argila, 1lixo, entulho, vegetacdo aquatica em

excesso, etc.).

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAQO

2.1. O acumulo progressivo de sedimentos e detritos nos cursos
d"4dgua do Municipio de Lajinha - MG tem gerado uma série de

problemas, tais como:

a. Reducdo da secdo de vazdo, culminando em transbordamentos e
inundacdes recorrentes em periodos chuvosos, com impactos em &reas
urbanas e rurais.

b. Comprometimento da qualidade da &gua e do ecossistema
aquatico, afetando a fauna e a flora locais.

c. Perda de &reas de lazer e degradacdo paisagistica.

d. Riscos a saude publica devido a proliferacdo de vetores de

doencgas em &areas alagadas e com acumulo de matéria orgénica.

2.2. Diante desse cenério, a execucao dos servicos de
desassoreamento, limpeza e dragagem é medida essencial e urgente
para mitigar esses problemas, proporcionando maior seguranca,
salubridade e qualidade de vida a populacdo, além de contribuir
para a sustentabilidade ambiental do municipio. A contratacgdo se

fundamenta na Lei Federal n° 14.133/2021.

3. DO OBJETO DA CONTRATACAO

3.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de

servicos de desassoreamento, limpeza, dragagem e remocgdo de
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sedimentos, lixo e demais detritos de trechos dos cursos d’é&gua
localizados no Municipio de Lajinha - MG, incluindo o transporte
e o descarte ambientalmente adequado do material removido, em
conformidade com as especificacgdes técnicas, normas ambientais e

demais condicgdes estabelecidas neste Projeto Basico e seus anexos.

4. LOCAL E CARACTERIZAGCAO DA AREA DE INTERVENGCAO

4.1. Localizagdo: Municipio de Lajinha - MG.

a. Os servicos deverdo ser executados nos trechos dos seguintes

cursos d’&gua conforme Projeto Executivo anexo.

5. METODOLOGIA E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

5.1. Os servicos deverdo ser executados com a maxima eficiéncia,
seguranca € 0 menor impacto ambiental possivel, em estrita
observéncia a legislacdo ambiental vigente e as normas técnicas

aplicéaveis.

5.2. A Contratada deverd realizar ou utilizar os seguintes
levantamentos, que subsidiardo a execugdo e medicdo dos

sServicos:

a. Levantamento Topobatimétrico: Medic¢des da profundidade do
leito e da topografia das margens antes e depois da intervencéo,
com georreferenciamento, para célculo preciso dos volumes de

material removido.

b. Analise de Sedimentos: Coleta e andlise de amostras dos
sedimentos para caracterizacdo fisica e quimica, visando o correto

enquadramento e destinacdo ambiental.

C. Mapeamento: Elaboracdo de mapas com indicacgd&o dos trechos a

serem trabalhados, pontos de acesso, areas de bota-fora, etc.
5.3. Desassoreamento e Dragagem:

a. Remocdo do excesso de material sdélido depositado no leito,
com vistas a restabelecer a profundidade e largura originais dos

cursos d’agua, conforme indicacdo deste projeto.

b. Poderdo ser utilizados métodos mecdnicos (escavadeiras
hidré&ulicas, dragas de arrasto, etc.) ou hidrdulicos (dragas de

sucgdo), a depender da profundidade, tipo de sedimento e
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acessibilidade, devendo a empresa apresentar sua proposta

metodoldégica no plano de trabalho.

c. Todos o0s equipamentos deverdo estar em perfeito estado de
conservagdo e operacdo, com as devidas licencgas e licenciamento

ambiental.
5.4. Da limpeza:

a. Remocdo de 1lixo, entulhos, troncos, galhos, vegetacao
aquatica excessiva (macréfitas) e demais materiais indesejados

que obstruam o fluxo da agua ou degradem o ambiente.

b. Manual ou mecanizado, conforme a necessidade e a legislacéo

ambiental.
5.5. Remocdo e Destinacdo Final dos Materiais:

a. Todo o material (sedimento, 1lixo, entulho, vegetacéo)
removido deverd ser transportado e descartado em local previamente
licenciado e aprovado pelos oO6rgdos ambientais competentes
(CONFORME CROQUI DE DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DO BOTA-FORA EM
ANEXO.

b. A empresa deverd apresentar um Plano de Gerenciamento de
Residuos Sélidos (PGRS) especifico para a obra, detalhando a

segregacédo, transporte e destinacdo final de cada tipo de residuo.

c. Serd dada prioridade a reciclagem ou reutilizacdo de

materiais, quando vidvel e ambientalmente adequado.

5.6. Recomposicdo Ambiental:

a. Em caso de danos as margens ou Aareas de preservacao
permanente (APP) durante a execucdo dos servicos, a Contratada
deverd promover a recuperacdo ambiental, com recomposicdo da
vegetacdo nativa, estabilizacdo de taludes e outras medidas
mitigadoras, conforme orientacdo da fiscalizacdo e O6rgéos

ambientais.

5.7. Normas Técnicas e Legislagdo Aplicavel: A execucdo dos
servicos deverd seguir rigorosamente as normas da Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as resolucdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a legislacdo ambiental

federal, estadual (MG) e municipal, bem como as Normas
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Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego,

especialmente as relativas a seguranca no trabalho.

6. QUANTITATIVOS E VOLUMES ESTIMADOS

6.1. Os quantitativos estimados servem como base para a
orcamentacdo conforme o memorial de cdlculo, memorial descritivo

e projeto executivos anexos.

6.2. A medicdo final para pagamento serd realizada com base nos
levantamentos topobatimétricos "antes e depois" da execucdo dos

servicgos.

7. DO ORCAMENTO ESTIMATIVO DETALHADO

7.1. O orcamento estimativo para a execucgdo dos servicos deveréa
ser elaborado pela Contratada com base nos quantitativos deste
Projeto Basico e nos pregcos de mercado, considerando as

composicdes de custos unitdrios e a metodologia proposta.
7.2. Composicdo do Orcamento:

a. Custos diretos (mdo de obra, materiais, equipamentos,

transporte, descarte).

b. Custos indiretos (BDI - Beneficios e Despesas Indiretas).
c. Encargos sociais e trabalhistas.
d. Impostos.

7.3. Planilha Orcamentédria anexa.

8. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

8.1. O prazo total para a execucdo dos servicos serd de 03 (trés)
meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de

Servico.

8.2. A Contratada deverd apresentar um cronograma fisico-
financeiro detalhado, contemplando as etapas de mobilizacédo,
execucdo dos servicos (por trecho, se aplicéavel) e desmobilizacéo,

com projecdo de desembolsos financeiros.
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9. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O

CICLO DE VIDA DO OBJETO

9.1 Conforme o artigo 6, inciso XXIII, alinea c¢, da Lei Federal

de n° 14.133/2021' a Secretaria Municipal de Obras descreve a

solucdo com as seguintes abordagens:

a. Identificagcdo de Necessidades.

b. Definigdo de Objetivos Gerais e Especificos.

c. Desenvolvimento e implantacgéo.

d. Gestédo Continua.

e. Avaliacdo e melhoria continua.

f. Andlise de Resultados.

g. Identificagdo de Melhorias.

h. Planejamento de Futuras Acdes.

9.2 Ao longo de todo o ciclo de vida, a solugdo proposta

busca, através de uma abordagem estruturada e continua,
com uma administracdo eficiente, transparente e
responsavel, alinhada com as melhores préaticas de

governanca.

10. DOS REQUISITOS DE CONTRATAGAO

10.1 Da sustentabilidade

10.1.1 N&o existem critérios de sustentabilidade em vigéncia,
tendo em vista que ndo héd impactos.

10.2 Da Indicacdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei

Federal de n° 14.133, de 2021)

10.2.1 Na presente contratacdo nédo serd admitida indicacdo de
marcas, caracteristicas ou modelos, tendo em vista tratar-se de

prestacdo de servico.
10.3 Da Garantia da contratacéo

10.3.1 Em atendimento ao disposto no art. 96 da Lei n°

14.133/2021, serd exigida da empresa contratada a prestacédo

1 c) descricdo da solucdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
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de garantia de execug¢do do contrato, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor global da obra, gue corresponde
a R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), considerando o
valor estimado do contrato de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil

Reais) .

10.3.2 A garantia poderd ser prestada, a escolha da contratada,

por meio de:

a. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA;
b. SEGURO-GARANTIA;
c. FIANCA BANCARIA;

11. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1. A execucdo do objeto seguirad as etapas a seguir:

11.1.1. Integracdo e Planejamento Inicial:
11.1.2. Implementacdo e Execugdo continua:
11.1.3. Monitoramento e Relatdrios:
11.1.4. Revisdo Contratual e Renovacéao:

11.2. Este modelo de execucgdo visa assegurar que a prestacdo de
servicgos seja realizada de maneira eficiente,
transparente e alinhada as necessidades, contribuindo

para uma gestdo publica mais eficaz e conformidade legal

continua.
12. DO MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
12.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes

de acordo com as clausulas avencadas e conforme o artigo

6°, dinciso XXIII, alinea “f” da Lei Federal de n°

14.133/20212 nas seguintes especificacdes:

I. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de

acordo com as cléausulas avencadas e as normas da Lei Federal de

2 Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parédmetros e elementos descritivos:

f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo 6rgdo ou
entidade;
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n® 14.133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

IT. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunsténcias mediante
simples apostila conforme a Lei Federal de n°® 14.133/2021, art.

115, §5°3.

ITII. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada
pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos

conforme a Lei Federal de n® 14.133/2021, art. 117, caput®.

Iv. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, determinando o
que for necesséario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados conforme a Lei Federal de n° 14.133/2021, art. 117,
§1°5.

V. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo
hdbil para a adocdo das medidas convenientes, a situacdo que
demandar decis&o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia

conforme a Lei Federal de n° 14.133/2021, art. 117, §2°6.

VI. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execugcdo ou de materiais nela

empregados conforme a Lei Federal de n° 14.133/2021, art. 1197.

VII. O contratado seré responsavel pelos danos causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execucdo

do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a

3§ 5° Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensido do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstédncias mediante simples apostila.

4 Art. 117. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou
pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los com informagdes
pertinentes a essa atribuicédo.

5§ 1° O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
determinando o que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6§ 2° O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisd@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7 Art. 119. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes de sua execucdo
ou de materiais nela empregados.
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fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante conforme a Lei

Federal de n° 14.133/2021, art. 1208.

VIII. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes
da execucgdo do contrato conforme a Lei Federal de n° 14.133/2021,

art. 121°, caput.

IX. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferird a Administracéao
a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto
do contrato conforme a Lei Federal de n° 14.133/2021, art. 121,
§§]>0 10‘

X. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada
devem ser realizadas por escrito sempre qgque o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem

eletrdnica para esse fim conforme a IN 5/2017, art. 44, §2°.

XI. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa
para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato

conforme a IN 5/2017, art. 44, 31°.

XII. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente+ o
6rgdo ou entidade convocard o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
que conterd informacdes acerca das obrigacgdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucgdo da contratada, gquando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes

aplicaveis, dentre outros conforme a IN 5/2017, art. 44, 31°.

XIII. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser

consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF.

XIV. Serédo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa
a Créditos Tributédrios Federais e a Divida Ativa da Unido, o

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certid&do Negativa

 Art. 120. O contratado serad responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros em razio da
execucdo do contrato, e nédo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo
contratante.

° Art. 121. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

0§ 1° A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferirad a
Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do contrato nem restringir a
regularizacdo e o uso das obras e das edificag¢bes, inclusive perante o registro de iméveis, ressalvada a hipdtese
prevista no § 2° deste artigo.
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de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam

regularizados no SICAF.
12.2 Do Gestor do Contrato

12.2.1 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do
processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatdério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracéao.

12.2.2 O gestor do contrato acompanhard os registros
realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e
as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia.

12.2.3 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das
condig¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotard os
problemas gque obstem o fluxo normal da liquidacdo e
do pagamento da despesa no relatdério de riscos

eventuais.

12.2.4 0 gestor do contrato emitiréa documento
comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacgdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigagdes.
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12.2.5 O gestor do contrato tomard providéncias para a
formalizacéo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sangdes, a ser conduzido pela comissdo de gque trata
o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente
ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o

caso.

12.2.6 O gestor do contrato deveréd elaborar relatdério final
com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das

atividades da Administracédo.

12.2.7 O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo
pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos

termos do contrato.

13. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1 Da Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

13.1.1 O fornecedor serd selecionado por intermédio da
realizacdo da CONCORRENCIA ELETRONICA, previsto no artigo 75
incisos II da Lei Federal de 14.133/2021 conforme previsdo no

Estudo Técnico Preliminar.

13.2 Da Forma de Fornecimento:

13.1.2 O fornecimento do objeto serd integral.

13.3 Das Exigéncias de Habilitacdo:

13.3.1 A HABILITAGCAO JURIDICA serd comprovada, mediante a

apresentacdo da seguinte documentacéo:

13.3.2 No caso de empresadrio individual: inscric&o no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede;

13.3.3 No caso da possibilidade de participacdo de pessoa
fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que,
por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em

todo o territdério nacional;
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13.3.4 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI:
Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficaréd condicionada a verificacdo da autenticidade

no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.3.5 No caso de sociedade empreséaria, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na

Junta Comercial da respectiva sede;

13.3.6 No caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde

opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

13.3.7 No <caso de sociedade simples: inscricdo do ato
constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicacéo dos seus

administradores;

13.3.8 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que

trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

13.3.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais: decreto de autorizacédo;

13.3.10 No caso de atividade adstrita a wuma legislacdo
especifica: ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo dérgdo competente.

13.3.11 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas

as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

13.4 A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, serd comprovada

mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

13.4.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal somente
serdo exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a
fase de habilitacdo ird ou ndo anteceder as fases de apresentacao

de propostas e lances.
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13.4.2 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), através do Comprovante de Inscricdo e de Situacéo
Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, comprovando possuir situacdo cadastral
ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;

13.4.3 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes
Estadual, comprovando possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de
contribuintes estadual, ou Prova de 1Inscricdo no Cadastro de

Contribuintes Municipal gquando se tratar de prestador de servico.

13.4.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda

Nacional;

13.4.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa
ao domicilio ou sede do licitante, mediante a Certiddo Negativa
ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certid&o Negativa
ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,

expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

13.4.06 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverd comprovar tal
condicdo mediante a apresentacédo de declaracdo da Fazenda Estadual
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma

da lei.

13.4.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa
ao domicilio ou sede do 1licitante e da localidade do ©érgéo
contratante, conforme previsdo do art. 27, inciso IV, combinado
com o art. 29, inciso III, da Lei Federal n°® 8.666/1993, e do art.
62, inciso II, alinea “c¢”, da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante
a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de

Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
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de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda

Municipal;

13.4.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto licitado, deverd comprovar tal
condicdo mediante a apresentagcdo de declaracdo da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,

na forma da lei.

13.4.9 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdémica Federal;

13.4.10 Prova de regularidade com a Jjustica trabalhista,
mediante a apresentacdo da Certidd&o Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), emitida por oérgdo competente da Justica do

Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N° 12.440/2011);

13.4.11 Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,

nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

13.4.12 Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48,
I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada devers, também, apresentar a documentacdo de
regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da
execugdo do contrato, ainda que exista alguma <restricdao,

aplicando-se o prazo de regularizacéo.

13.5 HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada

mediante apresentacgdo dos seguintes documentos:

13.5.1 Certidédo negativa de feitos sobre faléncia, expedida
pelo cartdédrio distribuidor da sede da pessoa juridica ou de
execucdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60
(sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja

dentro do prazo de validade constante da prépria certidio;

13.5.2 Caso admitida participacd&o de Pessoas Fisicas ou

Sociedade Simples, deverd ser apresentada Certiddo Negativa de
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Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede

do licitante, desde que admitida a sua participacdo na licitacéo.

13.5.3 Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de
Exercicio (DRE) e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua

substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios.

13.5.4 Comprovacdo de gque o patrimdénio liquido da empresa, em
ambos os exercicios, seja igual ou superior a 5% (cinco por cento)

do valor estimado da obra, conforme a Leil Federal n° 14.133/2021.

13.5.5 Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida

héd menos de 2 (dois) anos.

13.5.6 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem
cumprir a exigéncia deste item mediante apresentagdo de Balancgo
de Abertura ou do Ultimo Balanco Patrimonial levantado, conforme

o caso, devidamente registrado na forma da lei.

13.5.7 As sociedades empresdrias enquadradas nas regras
da Instrucdo Normativa RFB n°® 2003, de 18 de janeiro de 2021,
que dispdes sobre a Escrituracdo Contédbil Digital - ECD,
para fins fiscais e previdenciarios poderdo apresentar o
balanco patrimonial e os termos de abertura e encerramento
do livro diario, em versdo digital, obedecidas as normas do
pardgrafo Unico do art. 2° da citada instrucdo quanto a
assinatura digital nos referidos documentos, quanto a

Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada

pela infraestrutura de Chaves Publicas - Brasileiras - ICP
- Brasil.
13.5.8 Declaracédo, assinada por Profissional &rea Contabil

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que
ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos nos
termos do §1°, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da

seguinte forma:

Indice de Liquidez Geral (= 1,00):
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Ative Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
Indice de Liquidez Corrente (= 1,00):

Ativo Circulante
LG

FPaszsivo Circulante

Indice de Solvéncia Geral (2 1,00):

sc Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
13.5.9 Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os
indices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia

Geral (LG), que deverdo apresentar resultado igual ou superior a

1 (um).

13.5.10 As empresas que apresentarem resultado do quociente de
capacidade econdmico-financeira menor do que o exigido, quando de
sua habilitacgdo deverdo comprovar, considerados os riscos para a
administracdo, patriménio liquido no valor minimo de 5% (cinco
por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a
atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta através de

indices oficiais.

13.6 A QUALIFICACAO TECNICA, que serd comprovada através da

apresentagdo dos seguintes documentos:

13.6.1 Declaracgdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagcdes e das condigdes locais para o cumprimento das

obrigacgdes objeto da licitacéo.

13.6.2 A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracéo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do

conhecimento pleno das condig¢des peculiares da contratacdo.

13.6.3 Certid&o de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica do responséavel
técnico detentor do acervo técnico (CAT) a ser apresentado,
devendo constar em sua certiddo o nome da empresa contratada como

responsavel pelas obras atestadas.

13.6.4 Certidédo de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica da empresa,
devendo constar o nome do responsavel técnico detentor do acervo,

em conformidade com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021;
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13.6.5 Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica
expedidos apdés a conclusédo do contrato ou se decorrido, no minimo,
um ano do inicio de sua execucdo, exceto se houver sido firmado

para ser prestado em prazo inferior.

13.6.6 Atestados de capacidade técnica acompanhado de Certid&o de
Acervo Técnico (CAT), emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, registrado no érgdo competente, que comprovem
a execucdo minima de 50% dos itens de maior relevadncia da planilha
orcamentdria, em obras de caracteristicas semelhantes ao objeto

da presente contratacéo.

13.6.7 Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informacdes

minimas para a sua anadlise serd&o objeto de diligéncia.

13.6.8 Além das declaracgdes constantes dos itens especificos acima
a licitante deveréd apresentar ainda as seguintes declaracdes, sob

pena de inabilitacéao:

a. Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas,

na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021);

b. Declaracdo de gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, na forma

da lei (art. 63, IV, da Lei n°® 14.133/2021);

c. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1°, da

Lei n° 14.133/2021);

d. Declaracdo prépria em papel timbrado da empresa que néo
possui obras pendentes em outros o6érgdos publicos que poderdo
causar prejuizo a entrega e finalizacdo do objeto da prestacédo de

servicgos;
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Declaracdo prépria em papel timbrado da empresa que possui mdo de
obra suficiente para entrega e finalizacdo do objeto da prestacéo

de servicos.

14. DOS REQUISITOS DE HABILITACAO TECNICA

14.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada,
devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes,
em conformidade com a legislagcdo vigente e padrdes de

sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

14.2. A empresa licitante deveréd comprovar sua capacidade técnica

operacional apresentando a documentacdo abaixo:
14.2.1. Certid&o de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou CAU;

14.2.2. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido
pelo CREA ou CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica de execucgdo
de servigo, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa
fisica ou juridica, de direito puUblico ou privado, devidamente
registrado no CREA ou CAU, de servicos similares ao que se pretende

contratar (art. 67, §3° da Lei 14.133/2023).

14.2.3. Entenda-se por servico similar, de acordo com a Lei
14.133. Art. 67, II, a necessidade de comprovacdo de parcelas de

maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacéo.

14.2.4. Para atendimento ao item acima, serd adotado como
parémetro o quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por

cento) dos itens de maior relevancia.

14.2.5. Apresentar comprovacdo de vinculacdo em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao
CREA ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta

contratacdo.

a.l) O registro do profissional devera ser comprovado com a

apresentacado de:

a.1l.1) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA ou CAU

demonstrando a responsabilidade técnica junto a empresa licitante.

a.2) A vinculacdo deste profissional com a empresa licitante

deverd ser comprovada com:
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a.2.1) Se empregado: cédpia da ficha ou livro de
registro de empregado registrada na DRT ou cdépia da Carteira

de Trabalho e Previdéncia Social;

a.2.2) Se sobébcio: Contrato Social, com todas as alteracdes,

devidamente registradas no 6rgdo competente;

a.2.3) Se diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de
empresa individual ou limitada; ou ainda, cépia da ata de eleicgéo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade

andénima;

a.2.4) Se autdbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicacdo dos
servicos prestados a licitante ou cépia do contrato de prestacédo
de servicos entre o profissional e o licitante ou declaracdo de

contratacgcdo futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

14.3. Consdércio: Tendo em vista que o valor da contratacdo nédo é
de grande vulto e o objeto ndo ser de alta complexidade, havendo
diversas empresas nesse ramo, ndo serda admitido a participacdo de

consércio na presente contratacédo.

14.4. Garantia dos servicos: 5 (cinco) anos a contar da entrega
definitiva, consoante disposto nos art. 618 do Cdbédigo Civil de

2002 e art. 12 e 26, inciso II do Cébdigo de Defesa do Consumidor.

14.5. Deverdo ser observados os requisitos minimos de desempenho
dos sistemas construtivos determinados na NBR 15.575/2013 -

Desempenho de edificacdes habitacionais, Parte 01 a Parte 06

14.6. Subcontratacdo: serd permitida a subcontratacdo de 40%
(quarenta por cento) do valor total da contratacdao, sendo vedada

a subcontratacdo dos itens referentes a administracdo da obra.

14.7. Sede da empresa: ndo serd obrigatdéria a presenca de

sede/filial em Lajinha-MG, mas deverd ter registro no CREA/MG.

15. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

15.1 Do Recebimento

15.1.1 A execucdo da Prestacdo de Servicos serd recebida
provisoriamente, de forma sumaria, Jjuntamente com a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo (a)

responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
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para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na

proposta.

15.1.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto,
quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do artigo 143 da Lei Federal de n° 14.133/2021%, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e

pagamento.

15.1.3 O prazo para a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa,

ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.
15.2 Da Liquidacgéo

15.2.1 Recebida a ©Nota Fiscal ou documento de cobranca
equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias uUteis para fins de
ligquidacédo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°

77/2022.

15.2.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a
metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, no caso de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do artigo 75 da Lei n° 14.133,

de 2021.

15.2.3 Para fins de 1liquidacdo, o setor competente devera
verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa o0s elementos necessadrios e essenciais do

documento, tais como:
a. O prazo de validade;
b. A data da emisséo;

c. Os dados do contrato e do 6rgd&o contratante;

1 11 - Para contratacdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros
servicos e compras;
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d. O periodo respectivo de execucdo do contrato;

e. O valor a pagar;

£. Eventual destaque do valor de retengdes tributéarias
cabiveis.

15.2.4 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou

instrumento de cobranca equivalente, ou circunsténcia que impeca
a liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até gque o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus

ao contratante;

15.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na 1impossibilidade de acesso ao referido Sistema,

N

mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
(o]

documentagdo mencionada no artigo 68 da Lei Federal de n

14.133/202112.

15.2.6 A Administracdo deveréd realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condig¢des de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacéo
em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas

indiretas.

15.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de
irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Tuteis,

regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

15.2.8 O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.

15.2.9 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, e} contratante deveré comunicar aos brgéos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal gquanto a

inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de

2 Art. 68. As habilitacdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificacdo dos seguintes requisitos:
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pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

15.2.10 Persistindo a irregularidade, o contratante devera
adotar as medidas necesséarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado

a ampla defesa.

15.2.11 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos
serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao

SICAF.
15.3 Do Prazo de Pagamento:

15.3.1 O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias
Uteis contados da finalizacdo da ligquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,

de 2022.

15.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos
ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,

mediante aplicacgdo do indice IGP-M de correcdo monetaria.
15.4 Da Forma de Pagamento:

15.4.1 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo

contratado.

15.4.2 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar

como emitida a ordem bancédria para pagamento.

15.4.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retencéao

tributédria prevista na legislacdo aplicavel.

15.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na

legislacédo vigente.
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O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo
tributdria quanto aos impostos e contribuig¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz Jjus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na

referida Lei Complementar.

16. DAS ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAGCAO

16.1. O custo estimado total da contratacdo serd de RS
428.460,22 (Quatrocentos e vinte oito mil, quatrocentos
e sessenta reais e vinte dois centavos), conforme planilha

orcamentdria em anexo.

16.2. Esse montante foi apurado a partir de composicdes de
pregos unitarios elaboradas conforme a area de
intervencdo, utilizando-se como base as tabelas oficiais
de referéncia. Para definicdo dos custos, adotou-se a
SEINFRA - Regido Leste (abril/2025 - sem desoneracdo) e
0 SICRO - Minas Gerais (abril/2025 - sem desoneracdo, com
incidéncia de ISS de 5%), garantindo parédmetros

atualizados e compativeis com a realidade regional.

16.3. Ressalta-se que a utilizacdo dessas referéncias atende ao
disposto do art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021, que
estabelecem a obrigatoriedade de adocédo de custos de obras
e servicos de engenharia fundamentados em sistemas

referenciais oficiais de precos.

17. DOS PREGCOS, REAJUSTAMENTO E REVISAO

17.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e
irreajustéaveis, de acordo com o paradgrafo uUnico, do art.
24 do Decreto Federal n° 21.981/1932, combinado com §2°,
do art. 80 da Instrucdo Normativa DREI n° 52/2022.

18. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES CONTRATANTES

18.1. DA CONTRATADA

18.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes

neste Contrato, no Termo de Referéncia, e seus anexos,
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assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir

dispostas.

18.1.2. Executar diretamente os servicos contratados nas condicdes

fixadas no Contrato e no Edital de Credenciamento.

18.1.3. Arcar com todo e qualgquer dano ou prejuizo material causado
ao Contratante e/ou a terceiros, como também em
decorréncia de erro ou 1impericia na execugdo dos

servicos contratados.

18.1.4. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no

Credenciamento.

18.1.5. Atender com presteza as reclamacdes sobre a qualidade dos

servicos executados.

18.1.6. Permitir que os prepostos do Contratante, especialmente
designados, acompanhem todas as etapas de execucdo dos
servicos contratados, para os fins previstos neste

contrato.

18.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao

contratante e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

18.1.8. De nenhuma forma este contrato vird a criar vinculo
empregaticio, sendo CONTRATADO responsavel por todos
0s encargos e impostos que vierem a incidir sobre o

valor deste contrato.

18.1.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do
objeto, de acordo com o Cdbdigo de Defesa do Consumidor

(Lei n° 8.078, de 1990).

18.1.10. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e

quatro) horas que antecede a data da realizacdo dos
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servicos, os motivos que impossibilitem o cumprimento

do prazo previsto, com a devida comprovacgéo.

18.1.11. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal
ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar

todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

18.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados.

18.1.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execucgdo do objeto, bem como por todo e qualguer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacéo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo
contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o

valor correspondente aos danos sofridos.

18.1.14. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer
atividade gque ndo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros.

18.1.15. Manter durante toda a vigéncia do <contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as

condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo.

18.1.16. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em

decorréncia do cumprimento do contrato.

18.1.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito
federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca

do contratante.

18.1.18. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigacdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestagdes a que esté
obrigada, exceto nas condig¢des autorizadas no Termo de

Referéncia ou na minuta de contrato.
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19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1 Pagar conforme estabelecido no instrumento contratual.
19.2 Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
19.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes,

falhas ou irregularidades constatadas na prestacdo dos servicos,

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

20. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

20.1. Executar os servicos rigorosamente de acordo com este Projeto
B4dsico, edital, contrato, legislacdo aplicédvel e determinacdes da

fiscalizacéao.

20.2. Fornecer toda a mdo de obra, equipamentos, ferramentas,
materiais, 1insumos e demails recursos necessarios a execucdo dos

servigcos, em quantidade e qualidade adequadas.

20.3. Assumir a responsabilidade técnica e total pelos servigos,

incluindo a seguranca, saude e meio ambiente do canteiro de obras.

20.4. Obter e manter todas as licencas, autorizacdes e alvaréas
necessarios a execucdo dos servicos, inclusive as ambientais (se

for sua responsabilidade).

20.5. Implementar e cumprir o Plano de Gerenciamento de Residuos

S6lidos (PGRS) ou Plano de Gerenciamento Ambiental (PGA) aprovado.

20.6. Garantir a seguranca dos trabalhadores e de terceiros na

drea de intervencdo, sinalizando e isolando as &areas de risco.

20.7. Apresentar relatdérios de avanco fisico-financeiro, diéarios
de obra, registros fotograficos e demais documentos solicitados

pela fiscalizacgéo.

20.8. Promover a desmobilizacdo completa do canteiro de obras e a

limpeza final da &rea apds a conclusdo dos servicgos.

21. DA EXTINCAO DO CONTRATO

21.1. O presente termo de contrato poderd ser extinto:

21.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas

situacdes previstas no inciso I do art. 138 da Lei n°
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14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art.
139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacgdo das sancgdes

previstas neste Termo de Referéncia.

21.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei

n® 14.133/2021.

21.2. A extincdo contratual deverd ser formalmente motivada nos
autos de processo administrativo assegurado a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia
(e}

de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei n

14.133/2021.

21.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisédo administrativa prevista no art. 115 da Lei n°®

14.133/2021.

22. DA SUBCONTRATAGCAO

22.1. N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto deste objeto.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. O descumprimento total ou parcial das obrigac¢des assumidas
pela licitante vencedora, ou por infringéncia ao artigo 155 da
Lei Federal n. 14.133/2021 e quaisquer outras irregularidades,
sem Jjustificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lajinha,
resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderéd acarretar

nas seguintes sanc¢des, cumulativamente ou néo:
23.1.1. Adverténcia;

23.1.2. Multa de:

a. Compensatdéria;

b. De mora;

23.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura

Municipal de Lajinha, por prazo ndo superior a 3 (Trés) anos;

23.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com

a Administracdo Publica.

23.1.5. Em caso de inexecucdo parcial do contrato, de desacato
de decisdes ou ndo adotar medidas determinadas pelo Fiscal, de

recusa ao disposto no art. 119 da Lei Federal n. 14.133/21, ou
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ainda de préatica de qualquer ato que ocasione risco e/ou prejuizos
de menor potencial ofensivo para a Administracdo Municipal, seré
aplicada exclusivamente a sancdo de adverténcia, quando ndo se

justificar a imposicédo de penalidade mais grave.

23.1.6. A sancdo de multa moratdéria de que trata o art. 162 da
Lei Federal n. 14.133/21 serd de 1% (Um por cento) por dia de
atraso na entrega de material ou execucdo de servigos, recaindo o
cédlculo sobre o valor da parcela inadimplida até o limite de 30%
(Trinta por cento) do contrato ou do instrumento equivalente,
excluida, quando for o caso, a parte correspondente aos impostos

destacados no documento fiscal.

23.1.7. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado
em dias corridos, a partir do primeiro dia Gtil subsequente ao do
encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da

obrigacéo.

23.1.8. A aplicacdo de multa de mora nédo 1impedird gque a
Administracdo a converta em compensatdéria e promova a extincgéo
unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sancdes

previstas.

23.1.9. A aplicacdo de multa compensatdéria nédo sera inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo
direta e serd aplicada ao responséavel por qualquer das infracdes

administrativas previstas no art. 155 da Lei n® 14.1333/21.

23.1.10. Serd aplicada multa compensatdédria de 0,5% (Cinco décimos
por cento) a 1% (Um por cento) do wvalor de referéncia para

licitacdo para aquele que:
a. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

b. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato

superveniente devidamente justificado.

23.2. Serad aplicada multa compensatéria de 10% (Dez por cento)
sobre o valor de referéncia para licitacgdo ou contratacdo direta
para aquele que retardar ou tumultuar ¢ procedimento

administrativo de contratacéo.
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23.3. Seréd aplicada multa compensatdéria de 10% (Dez por cento)
sobre o valor total de adjudicagcdo ou do valor da contratacéao
direta, para aquele que entregar o objeto contratual em desacordo
com as especificacgdes, condig¢des de uso e qualidades contratadas,
e/ou com vicio, i1rregularidade ou defeito oculto que o tornem

impréprio para o fim a que se destina.

23.4. Seré aplicada multa compensatédria de 15% (Quinze por cento)
sobre o valor contratado ou da ata de registro de preco, para

aquele que:
a. Recusar em efetuar o reforco de garantia contratual;

b. Der causa, respectivamente, a rescisdo do contrato ou ao

cancelamento da Ata de Registro de Preco;

c. Recusar assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Precgos;
d. Recusar a aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
23.5. Serd aplicada multa compensatdéria de 20% (vinte por cento)

sobre a parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecucdo

parcial do contrato.

23.6. Serd aplicada multa compensatdéria de 20% (vinte por cento)

sobre o valor contratado, para aquele que:

a. Apresentar declaracdo falsa ou documentacdo falsa exigida
para o certame ou declaracdo falsa durante a licitacdo ou a

execucdo do contrato;

b. Fraude a licitacdo ou préatica de ato fraudulento na execugédo

do contrato;
c. Comportamento iniddéneo ou fraude de qualquer natureza;

d. Prdtica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitacéao;
e. Pratica de ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei Federal n.

12.846, de 1° de agosto de 2013;

f. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo Municipal, ao funcionamento dos servigos

publicos ou ao interesse coletivo;

g. Dar causa a inexecug¢do total do objeto do contrato.
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23.7. A sancdo prevista de impedimento de licitar e contratar
serd aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art.
155 Lei n° 14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do

ente federativo.

23.8. A aplicacdo de trés sancdes de adverténcia pelo mesmo
motivo, em um mesmo contrato, possibilita a aplicacdo de sancéao

de impedimento de licitar e contratar.

23.9. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, serd aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
caput do art. 155 da Lei n©°14.133/21, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do
caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos o0s entes

federativos, conforme legislacéo.

23.10. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de 1inidoneidade para licitar ou

contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a de multa.

23.11. A aplicacgdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a

Administracdo Publica.

23.12. A aplicacdo de qualquer das ©penalidades ©previstas
realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/contratado,

observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/21.

23.13. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e
a gravidade da infracdo cometida; as peculiaridades do caso
concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos

que dela provierem para a Administracdo Publica; a implantacdo ou
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o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

24. DA FISCALIZAGAO

24.1. A fiscalizacdo é exercida no interesse da Administracdo e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do

Poder PUblico ou de seus agentes e prepostos.

24.2. Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto
deste contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela

Contratada sem 6nus para a Contratante.

24 .3. A prestacédo dos servigos serd acompanhada e fiscalizada por

servidor deste Municipio.

25. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

25.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao
a conta de recursos especificos consignados no Orgamento

do ano de 2025.

25.2. A dotacéao relativa aos exercicios financeiros
subsequentes serd indicada apdbdés aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacéo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

26. DISPOSICOES FINAIS

26.1. Este Projeto Basico integra o processo licitatdédrio e o futuro

contrato, complementando-se com o Edital e seus anexos.

Lajinha/MG, 07 de outubro de 2025
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